Madame  GAGLIARDI

5, rue des Pendants

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 12 septembre 2005 

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D05/379
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Aménagement d’une salle de bains

Travaux préparatoires

· Isolation du réseau sanitaire

· Vidange du réseau chauffage ou gel tuyauteries

· Dépose ensemble WC existant 

· Dépose radiateur du WC

L’ensemble
123.75 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC fourni par vos soins

Pose cuvette et réservoir 

Fourniture et pose :

· Robinetterie arrêt WC 3/8 chromé

· Pipe WC

· Fixation WC


L'ensemble
146.24 €

Robinetterie de douche fournie par vos soins

· Pose robinetterie douche murale

· Pose ensemble barre de douche

· Souches laiton et rosace 


L’ensemble
108.06 €

Alimentation eau chaude et eau froide sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
346.00 €

Evacuation sur attente fonte existante

· Tube PVC évacuation Ø40 à Ø100 compris raccords divers

· Raccord fonte SMU

L’ensemble
217.10 €

Alimentation radiateur

· Tube cuivre écroui 14/16 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Repose radiateur et robinetterie dans WC modifié


L’ensemble
174.75 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseaux sanitaire et chauffage

L’ensemble
    66.00 €


TOTAL H.T

1 181.90 €


T.V.A. 5.50 %

    65.00 €


TOTAL TTC

1 246.90 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
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