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D06/348
Monsieur,

Nous vous remercions de votre consultation et nous vous proposons la réalisation des travaux suivants : 

RESEAU AIR COMPRIME 

Local compresseur 

· Ces travaux seront réalisés en dépenses contrôlées avec bordereaux détaillés visés par vos soins, taux horaire : 35.62 € HT.

Depuis sortie local compresseur à atelier de production
· Fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique sur chacune des 2 antennes.

· Fourniture et pose de 2 conduites en acier galvanisé situées au dessus des couloirs entre machines. 
· Réalisation sur ces conduites de 19 piquages avec descentes en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol. 
· A l'extrémité de chacune de ces descentes, réalisation d'un collecteur avec 3 départs, chaque départ sera équipé d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21. 

Depuis sortie local compresseur à atelier mécanique 
· Fourniture et pose d'une vanne ¼ T à  sur cette antenne.
· Fourniture et pose d'une conduite en acier galvanisé posée le long de la cloison mitoyenne entre local compresseur et atelier mécanique.
· Sur cette conduite, réalisation de 4 piquages avec descentes en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol.
· A l'extrémité de chacune de ces descentes, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21.
Depuis réseau atelier production à atelier tonneaux

· Réalisation d'un piquage sur réseau atelier de production à proximité de l'atelier tonneaux.
· Fourniture et pose sur ce piquage d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.

· Fourniture et pose d'une conduite en acier galvanisé située au dessus du couloir entre machines.

· Réalisation sur cette conduite de 5 piquages avec descentes en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol

· A l'extrémité de chacune des ces descentes, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21

Depuis réseau atelier de production à atelier expédition 

· Réalisation d'un piquage sur réseau atelier de production à proximité de l'atelier expédition.
· Fourniture et pose sur ce piquage d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.

· Fourniture et pose d'une conduite en acier galvanisé située au dessus de la zone SIAT et Rouleau 2 et d'une antenne allant jusqu'à la verticale du rouleau 1.

· Réalisation sur ces conduites de 6 piquages avec descentes en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol

· A l'extrémité de chacune des ces descentes, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21

Depuis réseau atelier Tonneaux à atelier Teinture 

· Réalisation d'un piquage à l'extrémité du réseau atelier tonneau.
· Fourniture et pose sur ce piquage d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.

· Fourniture et pose d'une conduite en acier galvanisé jusqu'à la verticale du four de séchage.

· Réalisation d'une descente en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol

· A l'extrémité de cette descente, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21

Depuis réseau atelier Tonneau à Atelier Matières Premières 

· Réalisation d'un piquage sur le réseau atelier tonneau.
· Fourniture et pose sur ce piquage d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.

· Fourniture et pose d'une conduite en acier galvanisé jusqu'à la verticale de la borne Info Tél.
· Réalisation d'une descente en acier galvanisé jusqu'à 2 ml du sol

· A l'extrémité de cette descente, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique en 15/21

Divers
· Peinture de l'ensemble des conduites en acier galvanisé.

· Fourniture et pose sur l'ensemble du réseau de 7 points de purge avec descentes et vannes à  H = + 2 m

· Mise en service et essais 



L'ensemble H.T.
13 424.00 €

RESEAU EAU 

De chaufferie à atelier Tonneaux 

· Augmentation de la section de la liaison prévue à l'origine pour la seule douche de sécurité.
· A l'extrémité du conduit amenée d'eau en PE, dans l'atelier tonneaux, fourniture et pose d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.
· Fourniture et pose de 2 conduites en acier galvanisé fixées sur les cloisons de l'atelier, derrière les machines.
· Réalisation sur ces conduites d'un total de 9 piquages équipés d'une descente et d'une vanne ¼ T à boisseau sphérique.
Atelier Teinture 

· Réalisation d'un réseau d'alimentation eau froide/eau chaude en cuivre pour alimentation de 5 bacs à vannes d'arrêt sur chaque alimentation. 
· Pose des robinets de votre fourniture. Raccordement de ces robinetteries sur les conduites d'alimentation.
· Réalisation d'un réseau d'évacuation en tube cuivre Ø 50. 
· Raccordement de 5 bacs sur ce réseau d'évacuation. 
· Raccordement de ce réseau à l'évacuation prévue par le maçon.
Divers 

· Peinture de l'ensemble des conduites en acier galvanisé.

· Mise en service et essais 



L'ensemble H.T.
7 222.00 €

CONDITIONS COMMERCIALES :
Délai de validité de l'offre : 24 octobre 2006.

Délai de réalisation : 
Pour une commande officielle et complète reçue (exemplaire de cette offre à nous retourner signé) au plus tard le 24 octobre 2006, réalisation du 2 novembre 2006 au 15 Décembre 2006.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande 

· Solde sur situations de travaux 

Paiement par chèque à 30 jours, date de facture.
Une caution bancaire du montant de votre ordre vous sera demandée avant le début des travaux.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
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