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Descriptif sommaire, Version VII B, avec modifications à votre demande 
Solution Chaufferie + Radiateurs + Aérothermes +
Eau chaude process et sanitaire
Dimensionnements déterminés par le bureau d'études :
Passage PE en dalle : tranchées et fourreaux à votre charge, hauteur mini sol fini : 5 cm au dessus du fourreau.
· Une chaufferie avec 3 Chaudières, collecteurs départs retours avec pompes de circulation sur 2 des 3 départs ("Bureaux et Sociaux", "Ateliers") et vannes trois voies sur réseaux "Bureaux et Sociaux" et "Ateliers".
· Armoire électrique de commande et de contrôle chauffage  (hors aérothermes et chauffes eau)
Chauffage Bureaux :
· Un radiateur dans bureau réception clients type 22 22H 750
· Un radiateur dans bureau vestiaire type 12 11H 750

· Un radiateur dans bureau réception fournisseur type 14 11H 750

· Un radiateur dans bureau accueil type  20 22H 900

· Un radiateur dans bureau direction type 20 22H 750

· Un radiateur dans bureau comptabilité type 24 22H 750
· Quatre radiateurs dans bureau commerciaux type 24 22H 750

· Un radiateur dans bureau design type 24 22H 750

· Réseau depuis la chaufferie (départ "Bureaux et Sociaux" sur collecteur), en tube PE sous dalle, et jusqu'à un collecteur situé dans le local rangement. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle.
Chauffage Locaux Sociaux :

· Un radiateur dans local détente type 22 22H 900
· Un radiateur dans local vestiaires hommes type 14 11H 750
· Un radiateur dans local vestiaire dames type 18 11H 750
· Un radiateur dans couloir locaux sociaux type 18 11H 750
· Réseau depuis la chaufferie (départ "Bureaux et Sociaux" sur collecteur), en tube PE sous dalle jusqu'à un collecteur situé dans le placard rangement. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle.

Chauffage Ateliers :
· Six radiateurs répartis dans l'atelier Production, type  20 33H 900

· Un radiateur  dans l'atelier Mécanique type 24 22H 900

· Alimentation de ces radiateurs depuis la chaufferie (départ "Ateliers" sur collecteur), en apparent jusqu'à un collecteur situé dans l'atelier. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle (y compris traversée de l'atelier sur sa largeur de 12 m).
· Un aérotherme marque Exeltec dans  atelier Arrivée Matières Premières, situé entre porte d'accès à l'atelier Tonneaux et porte d'accès à l'atelier Production,
· Un aérotherme marque Exeltec dans  atelier Tonneaux, situé entre porte d'accès à l'atelier Arrivée Matières Premières et porte d'accès à l'atelier Expéditions,
· Deux aérothermes marque Exeltec dans atelier Expéditions situés entre porte d' accès à l'atelier Tonneaux et porte d'accès aux bureaux de production,
· Alimentation de ces aérothermes depuis la chaufferie ( départ "Ateliers" sur collecteur ),en apparent, passage, en tube acier non calorifugé, dans l'atelier Production, piquage et traversée de cloison au niveau de chaque aérotherme pour alimentation et retour.
· Raccordement électrique de ces aérothermes depuis attente laissée par l'électricien à proximité immédiate
Eau Chaude process :
· Un chauffe eau 500 litres électrique dans atelier Teinture.
· Alimentation en eau froide de ce chauffe-eau depuis la chaufferie, en PE en dalle.
· Pas de distribution prévue
Eau Chaude sanitaire :

· Un chauffe eau 200 litres électrique dans détente sanitaires sociaux

· Un chauffe eau 200 litres électrique dans vestiaires bureaux
· Alimentation en eau froide de ces chauffes eau depuis la chaufferie, en PE en dalle
· Pas de distribution prévue
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Descriptif sommaire, Version VII B, avec modifications à votre demande 

 Solution Chaufferie + Radiateurs + Aérothermes + Eau chaude process 

et sanitaire + Air neuf 

Dimensionnements déterminés par le bureau d'études :

Passage PE en dalle : tranchées et fourreaux à votre charge, hauteur mini sol fini : 5 cm au dessus du fourreau.

· Une chaufferie avec 4 Chaudières, collecteurs départs retours avec pompes de circulation sur 2 des 4 départs ("Bureaux et Sociaux", "Ateliers") et vannes trois voies sur réseaux "Bureaux et Sociaux" et "Ateliers".

· Armoire électrique de commande et de contrôle chauffage  
Chauffage Bureaux :

· Un radiateur dans bureau réception clients type 22 22H 750

· Un radiateur dans bureau vestiaire type 12 11H 750

· Un radiateur dans bureau réception fournisseur type 14 11H 750

· Un radiateur dans bureau accueil type  20 22H 900

· Un radiateur dans bureau direction type 20 22H 750

· Un radiateur dans bureau comptabilité type 24 22H 750

· Quatre radiateurs dans bureau commerciaux type 24 22H 750

· Un radiateur dans bureau design type 24 22H 750

· Réseau depuis la chaufferie (départ "Bureaux et Sociaux" sur collecteur), en tube PE sous dalle, et jusqu'à un collecteur situé dans le local rangement. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle.

Chauffage Locaux Sociaux :

· Un radiateur dans local détente type 22 22H 900

· Un radiateur dans local vestiaires hommes type 14 11H 750

· Un radiateur dans local vestiaire dames type 18 11H 750

· Un radiateur dans couloir locaux sociaux type 18 11H 750

· Réseau depuis la chaufferie (départ "Bureaux et Sociaux" sur collecteur), en tube PE sous dalle jusqu'à un collecteur situé dans le placard rangement. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle.

Chauffage Ateliers :

· Six radiateurs répartis dans l'atelier Production, type  20 33H 900

· Un radiateur  dans l'atelier Mécanique type 24 22H 900

· Alimentation de ces radiateurs depuis la chaufferie (départ "Ateliers" sur collecteur), en apparent jusqu'à un collecteur situé dans l'atelier. Alimentation des radiateurs depuis ce collecteur en tube PE sous dalle (y compris traversée de l'atelier sur sa largeur de 12 m).
· Un aérotherme marque Exeltec dans  atelier Arrivée Matières Premières, situé entre porte d'accès à l'atelier Tonneaux et porte d'accès à l'atelier Production,

· Un aérotherme marque Exeltec dans  atelier Tonneaux, situé entre porte d'accès à l'atelier Arrivée Matières Premières et porte d'accès à l'atelier Expéditions,

· Deux aérothermes marque Exeltec dans atelier Expéditions situés entre porte d' accès à l'atelier Tonneaux et porte d'accès aux bureaux de production,

· Alimentation de ces aérothermes depuis la chaufferie ( départ "Ateliers" sur collecteur ),en apparent, passage, en tube acier non calorifugé, dans l'atelier Production, piquage et traversée de cloison au niveau de chaque aérotherme pour alimentation et retour.

· Raccordement électrique de ces aérothermes depuis attente laissée par l'électricien à proximité immédiate

Eau Chaude process :

· Un chauffe eau 500 litres électrique dans atelier Teinture.

· Alimentation en eau froide de ce chauffe-eau depuis la chaufferie, en PE en dalle.

· Pas de distribution prévue

Eau Chaude sanitaire :

· Un chauffe eau 200 litres électrique dans détente sanitaires sociaux

· Un chauffe eau 200 litres électrique dans vestiaires bureaux

· Alimentation en eau froide de ces chauffes eau depuis la chaufferie, en PE en dalle

· Pas de distribution prévue

Air neuf et extraction atelier Production : 

· Une centrale d'insufflation Airtech 150 située au dessus du local chaufferie, débit 10.000 m3/h, diffusion dans l'atelier de Production par conduit souple.
· Une centrale d'extraction Airtech 100 située au dessus du local chaufferie, débit 10.000 m3/h, avec piquage sur réseau extraction process pour récupération de chaleur.
· Alimentation électrique des centrales de traitement d'air depuis l'armoire chaufferie.
-:-:-:-:-:-

	R E C A P I T U L A T I F

	
	
	

	 
	 SOLUTION A 
	Plus value pour SOLUTION B

	SELON SPECIFIICATIONS EN VOTRE POSSESSION :
	Chaufferie + radiateurs + aérothermes + eau chaude process et sanitaire 
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	                      7 136.76 € 

	
	
	                      1 862.43 € 
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	                      7 093.83 € 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	                    18 491.15 € 

	
	
	                    17 949.74 € 

	
	
	 

	
	
	             125 354.64 € 

	
	
	 

	
	
	                13 034.00 € 

	
	
	 

	
	
	             137 576.64 € 

	Voir conditions commerciales ci-jointes


CONDITIONS  COMMERCIALES

Délai de validité de l'offre : 15 septembre 2006.

Délai de réalisation : 
Pour une commande officielle et complète reçue (exemplaire de cette offre à nous retourner signé) avant le 15 Septembre 2006, réalisation du 25 Septembre au 15 Décembre 2006.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande 

· Solde sur situations de travaux 

Paiement par traite à 60 jours, date de facture.
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

