
T E L E C O P I E


Destinataire : Centre Hospitalier St Claude
A l'attention de : Monsieur SALLET 
OBJET : Devis n° D06.241
FAX :
Nombre de pages : 01 (celle - ci incluse)

Expéditeur :   M 2 C 
                Date : 13.07.2006
 (10 Rue de la Glacière  BP  106

( 31 Rue Léon et Cécile Mathy

 39203  Saint Claude Cedex
    
     39570  Montmorot

(  :  03 84 45 26 33
(  :  03.84.47.04.62

 Fax   :  03.84.45.28.06
 Fax   :  03.84.47.09.94


Merci d'adresser votre réponse éventuelle à :  SAINT CLAUDE   


Objet : 

Installation d'une climatisation au niveau 0 de la Résidence du Mont Bayard

Nous vous proposons :
Salle de réunion : 

· 1 unité extérieure sur terrasse 

· 2 unités intérieures 

· Liaisons cuivre calorifugées et raccordement 

· Liaisons électriques entre unités et alimentation électrique de l'unité extérieure

· Thermostat de commande 

· Mise en service, essais 


Prix : 
7 064.00 € H.T.

Ergothérapie : 
· 1 unité extérieure sur terrasse 

· 2 unités intérieures 

· Liaisons cuivre calorifugées et raccordement 

· Liaisons électriques entre unités et alimentation électrique de l'unité extérieure

· Thermostat de commande 

· Mise en service, essais 


Prix : 
7 027.00 € H.T.

Restaurant : 
· 1 unité extérieure (poids 300 kg)

· 6 unités intérieures 

· Liaisons cuivre calorifugées et raccordement 

· Liaisons électriques entre unités et alimentation électrique de l'unité extérieure

· Thermostat de commande 

· Mise en service, essais 


Prix : 
23 613.00 € H.T.

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes, hors taxes; pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par virement administratif sans escompte à 45 jours dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
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