Monsieur Florent MARTIN 
534, rue de Beaurepaire

39140 VILLEVIEUX

Montmorot, le 16 octobre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   D07/396
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction de 2 maisons individuelles locatives à Villevieux (39)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

(Prestation non prévue matériel fourni et posé par le client)

PLOMBERIE

(Réalisation des attentes eau chaude et eau froide sanitaire uniquement)

Robinet arrêt général ¾

· Raccord polyéthylène sur attente garage

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    58.78 €

Robinet d’arrosage extérieur vers porte accès garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     58.20 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
64.88 €

Evacuation PVC des appareils sanitaires

(Prestation non prévue travaux réalisés par vos soins)

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 2 026.15 €


TOTAL H.T

2 208.01 €


T.V.A. 19.60 %

    432.77 €


TOTAL T.T.C

2 640.78 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
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