Mr. et Mme. GENESTE
25 Faubourg Marcel

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 12 Février 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/89
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de zinguerie et de peinture toiture.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Dépose des divers éléments de zinguerie défectueux (couvre joint, 

            liteaux et bandes solines).

· Descente et évacuation.

L'ensemble

324 €

Réfection:

· Façonnage de couvre joints et pattes de fixations en tôle galvanisée.

· Liteaux traités 27*40 mm.

· Bandes solines galvanisées avec solins ciment en pourtour des cheminées 

            et mitoyenneté.

· Masticage des points de fixations douteux.

L'ensemble

868 €

Prévision bois en remplacement et complément:

· Voliges et liteaux traités.

L'ensemble

217 €

Peinture (surface environ 80 m2 avec développé):

· Brossage des surfaces oxydées et nettoyage des gouttières.

· Application de deux couches d'une peinture spéciale toiture avec antirouille,

            couleur Ral 8012 (rouge brun).

· Reprise en peinture des éléments de zinguerie latéraux.

L'ensemble

3041 €

Protections:

· Mise en place de protections en bas de pente, d'une ligne de vie 

            avec harnais individuels.

L'ensemble

252 €

TOTAL  H.T…….…….4702.00 €

T.V.A. 5.5 %....................258.61 €

TOTAL  T.T.C………..4960.61 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
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